

VIDEO-CARNAVAL 2015**ANEXO 4**

LECTURA DEL BANDO/ENERO 17/PLAZA DE LA PAZ	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla BACK de 5x4 en lona y con su estructura en TRUSS para colgarla independiente del techo	1.00			Se requiere todo el montaje disponible para ensayos el 16 de Enero 4 p.m
Pantallas de lona de 3x4 en truss para laterales(2) relevo(1)	3.00			
Videobeam de 7500 Lumens	3.00			
videobeam de 10000 Lumens para pantalla back para proyectar front desde el techo	1.00			
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc) a dos (2) camaras con intercom con sus respectivos modulos forrados en polisombra negra.	1.00			

Semillero del Carnaval/ 18 de Enero/Coliseo Elias Chewing.	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla BACK de 5x4 LEDS y con su estructura en TRUSS para colgarla independiente	1.00			Se requiere montaje completo a las 8 am del 22 de Enero.
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc) a dos (2) camaras con intercom con sus respectivos modulos forrados en polisombra negra y grabacion del evento.	1.00			

Conversatorio/Casa del Carnaval/22 de Enero	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla Televisores Plasma de 42" con sus bases	2.00			Se requiere montaje completo a las 10 am del 22 de Enero.
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc) a dos (1) camaras y grabacion del evento	1.00			

Gran Tarima del Carnaval/23 de Enero/Cancha de la Magdalena.	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantallas de lona de 3x4 en truss para laterales(2) relevo(1)	3.00			Se requiere montaje completo a las 8 am el dia 22 de Enero a las 8 a.m.
Videobeam de 7500 Lumens	3.00			
Pantalla de Plasma de 60" para cronometro con su programa y operador.	1.00			
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc) a dos (2) camaras con intercom con sus respectivos andamios forrados en polisombra negra.	1.00			

Carnaval su Musica y Sus Raices/Enero 24/Plaza de la	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla de Led de 5x4 mt.	1			Se requiere montaje completo a las 9:00 am el día 22 de Enero a las 8 a.m.
Circuito cerrado a 2 camaras.	1			
Grabación del evento	1			
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc) a dos (2) camaras con intercom con sus respectivos andamios forrados en polisombra negra.	1			
Pantallas de Proyector de back de 5 m x 4 m	2			
Proyectores de 10,000 Lumens	2			

Coronacion Ninos/ 25 Enero/Estadio Romelio Mtez	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla de Led DE 5 X 4 modulos.	1			Se requiere montaje completo el 25 de Enero a las 8 am.
Circuito cerrado a 3 cámaras con estructura en andamio forrada con polisombra negra.	1			
Grabación del evento	1			
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc)	1			

Coronacion Reina de Reinas y Momo/30 de Enero/Estadio Romelio Martinez	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla de Lona de 5X4 mt. para atras.	1			Se requiere equipo disponible para ensayoo el 29 de Enero a las 10 am
VIDEOBEAN DE 10.000 LUMENS	1			
PANTALLAS DE LONA CON ESTRUCTURA EN TRUSS DE 3X4	2			
VIDEOBEAN DE 7.000 LUMENS	2			
Circuito cerrado a 3 cámaras CON SU ESTRUCTURA EN ANDAMIO FORRADA CON POLISOMBRA NEGRA	1			
Grabación del evento	1			
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc)	1			

Fiesta de Comparsas y Fiesta de Danzas y Cumbias/31 de Enero y 1 de Febrero/Estadio Romelio Martinez	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla s de lona con estructura en truss de 3x4 mt.	2			Se requiere montaje completo el 31 de Enero a las 8 am.
VIDEOBEAN de 7000 Lumens	2			
Circuito cerrado a 3 cámaras con su estructura en andamio forrada con polisombra negra.	1			
Grabación del evento	1			
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc)	1			

Coronación de la Reina del Carnaval/12 de Febrero/Estadio Romelio Martinez	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla de Led de 54 modulos central.	1			Se requiere montaje completo para ensayos los dias 10 y 11 de Febrero a las 10 a.m.
Pantalla de Led de 12 modulos laterales y relevo.	3			
Circuito cerrado a 3 cámaras con estructura en andamio forrada con polisombra negra.	1			
Grabación del evento	1			
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc)	1			

Festival de Danzas Especiales y Relacion/Feb 17/ Plaza de la Paz	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla de Led de 5X4 Mt.	1.00			Se requiere montaje completo el dia 17 de Febrero a las 8 am
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc) a dos (2) camaras con intercom con sus respectivos modulos forrados en polisombra negra.	1.00			

Encuentro de Letanias/Febrero 17/Cuchilla del barrio abajo	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla de 5 x 4 mts con puente en truss a 6 mts de altura.	No Aplica			Se requiere montaje completo el dia 17 de Febrero a las 10:00 am.
VIDEO BEAN DE 10.000 Lumens	1			
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc)	1			

Festival de Orquestas/Febrero 16/ Estadio Romelio Martinez	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla de Led de 54 modulos central.	1			Se requiere montaje completo el dia 15 de Febrero a las 10 am.
Pantalla de Led 4X3 mt para laterales, back y house mix.	3			
Circuito cerrado a 3 cámaras	3			
Grabación del evento	1			
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc)	1			

Paco Paco/ Enero 18/ Suri Salcedo	Cantidades	Vr unitario	Vr Total	Observaciones
Pantalla de LED de 5x4 mts con puente truss a 6 mts de altura.	1			Se requiere montaje completo 17 de Febrero/ 2 pm
Circuito cerrado a 2 cámaras	1			
Grabación del evento	1			
Puesto Fijo de Video (Switcher, Escalador, convertidores, etc)	1			
Precio				